



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000001

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CASA DE BOMBA HIDRÁULICA DO ESPELHO D'ÁGUA EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Data: 02.12.2013

Pedido de aquisição nº: 028/2013



Requerente: Diretoria-Geral

Destinatário: Presidente da Câmara Municipal

OBJETO: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção e reparo da casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo.

Justificativa: Ampliação e reestruturação das instalações da casa de bomba hidráulica para posterior manutenção e reparo na bomba hidráulica.

Anexos: Projeto arquitetônico, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Solicitante:	Dotação orçamentária	01.001-01.031.00012-002 Manutenção da Administração da Câmara Municipal 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Data:	02 de dezembro de 2013.
 Rodrigo Leonardo Priesnitz Diretor-Geral da Câmara	Responsável:	 Gerson S. Nakamura Contador

Controle Interno:	Autorização:	Dispensa de Licitação:	(X) SIM () NÃO
 David Calça Controlador Interno	 ADRIANO REMONTI PRESIDENTE	 EDINALDO SANTOS 1º VICE-PRESIDENTE	 WALMOR LODI 2º VICE-PRESIDENTE
	 SUELI GUERRA 1º SECRETÁRIO	 LUIZ JOHANN 2º SECRETÁRIO	

LOGOMARCA DA EMPRESA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO PROPOSTO			
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
ADEQUAÇÃO DA CASA DA BOMBA HIDRÁULICA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Locação da obra	m ²	4,17	E	E
1.2	Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m	m ³	7,09		
	Sub-Total				
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			M	M
2.1	Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret	m ³	0,50		
2.2	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	0,82		
	Sub-Total				
3.0	INFRAESTRUTURA			B	B
3.1	Chapa em concreto armado (Laje) de 180x150cm, e:5cm	m ²	2,70		
	Sub-Total				
4.0	PAREDES			R	R
4.1	Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m ²	14,11		
4.2	Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm	m ²	14,11		
4.3	Emboço parede int, arg mista, e=20mm	m ²	14,11		
	Sub-Total				
5.0	PISO			A	A
5.1	Aterro apiloado (manual), camadas 20cm	m ³	0,57		
5.2	Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m ²	2,83		
5.3	Concreto não estrut, p/lastro, c/aditivo imperm. e= 3cm	m ³	0,08		
	Sub-Total				
6.0	ESQUADRIAS			N	N
6.1	Alçapão em chapa de aço com puchador, conforme projeto	m ²	1,38		
6.2	Escada vertical interna, em aço, conf.proj (h=1,30)	ud	1,00		
6.3	Pintura em esmalte sintético 2 demão, em esquadria de ferro	m ²	6,96		
	Sub-Total				
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS			O	O
7.1	Limpeza geral da obra	ud	1,00		
	Sub-Total				
TOTAL GERAL					

Maurício Pozzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES

**ADEQUAÇÃO DA CASA DA BOMBA
HIDRÁULICA**

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Rua Sarandi, esquina com Haroldo Hamilton,

Quadra T28, Lotes nº 14 e 15, Centro

TOLEDO - PR

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Este caderno refere-se à obra de Adequação da Casa da Boma Hidráulica na Câmara Municipal de Toledo, sendo que a área a ser ampliada é de 4,08 m², localizada na Rua Sarandi, esquina com Haroldo Hamilton, Quadra T28, Lotes nº 14 e 15, Centro, TOLEDO – PR.

A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas da construção, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante.

O Projeto, as Especificações e o Quantitativo são complementares entre si, de maneira que mesmo que algum serviço, eventualmente, não tenha sido apresentado em uma das partes, o mesmo também deverá ser orçado, constituindo-se como elemento integrante da obra.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

Aconselha-se que o executor visite, por sua exclusiva responsabilidade, o local da obra, obtendo para sua própria utilização, informações suplementares para a realização de sua proposta de execução.

As especificações dos acabamentos referem-se basicamente a indicação dos materiais e sua qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços deverão obedecer estritamente às normas da ABNT e as recomendações do fabricante.

Critério de analogia:

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados no presente Edital, essa substituição obedecerá ao disposto nos itens subseqüentes e só poderá ser

efetuada mediante expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE, para cada caso particular.

A substituição referida no item precedente será regulada pelo critério de analogia. Conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva, apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Procedimento que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira para as partes, ou seja, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente compensação financeira para uma das partes, ou seja, CONTRATANTE ou a CONTRATADA.

O critério de analogia a que se refere o item *Critério e Analogia*, será estabelecido em cada caso, pelo PROJETISTA e pelo ESPECIFICADOR, sendo objeto de registro no "Diário de Obras".

A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

Na hipótese de verificar-se uma semelhança, o pagamento correspondente será feito conforme o disposto sobre o assunto na documentação contratual.

No presente Edital, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a

distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao item *Critério e Analogia*.

Qualquer serviço executado em desacordo às especificações deste caderno, com os projetos ou com as orientações do fabricante, deverá ser feito pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

Qualquer dúvida resultante de informações divergentes entre os projetos e as especificações deste caderno deve ser informada à CONTRATANTE.

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência as prescrições e exigências contidas no Memorial e Planilha Orçamentária.

Em caso de dúvidas quanto a interpretação do Memorial, da Planilha, ou do projeto Arquitetônico, detalhes ou das instruções de concorrência, deverá ser previamente consultada a fiscalização ou o responsável técnico.

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, deverá ser levado ao conhecimento da fiscalização.

Em casos de divergências entre detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros, e deverá ser levado ao conhecimento da fiscalização para que a dúvida seja sanada.

Em casos de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, assim como todos os detalhes dos serviços mencionados nas especificações que não contermem nos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificações, poderá ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos

autores do projeto. A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidos.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

Em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos através de determinada marca, tipo, denominação ou fabricante, fica subentendida a alternativa ou RIGOROSAMENTE SIMILAR, a critério do autor do projeto.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execuções das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso à todas as partes das obras contratadas, obrigando-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências onde se encontrem materiais destinados a construção, serviços ou obras em preparos.

À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o Memorial de Especificações, respectivo projeto ou detalhes.

Todos os materiais a empregar na obra, bem como a mão-de-obra serão de primeira qualidade, em obediência ao Memorial de Especificações, projetos e detalhes, objetivando a obtenção de um acabamento esmerado no serviços, que só serão nessas condições. Em caso de dúvidas, prevalecerão as normas legais da ABNT –Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A CONTRATADA se obriga a manter um engenheiro na obra, devidamente inscrito no CREA- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região, sob a qual esteja jurisdicionada a obra. Todo o contato será, de preferência, procedido através do engenheiro.

1. INSTALAÇÃO DA OBRA – SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação, administração e locação da obra.

Periodicamente, a obra deverá ser limpa, sendo procedida a remoção de todo entulho e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A CONTRATADA deverá providenciar a execução de tapumes e cercas, de acordo com as exigências legais. E, nos casos em que não forem necessário tapumes deverá ser observado o limite de área que será necessário para as instalações da construtora de modo a evitar problemas com outra construtora que eventualmente poderá estar no canteiro.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pela construtora, de acordo com as exigências da municipalidade local.

A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos à terceiros.

A locação será executada de maneira convencional, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 150cm de acordo com a planta de situação.

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a construtora fará comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a construtora, a obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições que se tornarem necessárias. A CONTRATADA manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível RN e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo ou oportunidades.

Os serviços preliminares para essa obra incluem a raspagem e a limpeza do terreno, conforme projeto.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

As demolições e retiradas, deverão ser feitas com cautela para que não danifiquem as construções adjacentes.

Será feita demolição e retirada dos seguintes itens:

- Demolição paredes de tijolos comuns sem reaproveitamento, com retirada;
- Retirada de esquadrias metálicas.

A CONTRATADA procederá a limpeza do terreno destinado à construção, removendo qualquer detrito nele existente.

Outrossim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos durante o encaminhamento da obra, de acordo com as exigências da municipalidade local.

3. MOVIMENTO DA TERRA – SERVIÇOS DIVERSOS

Para as escavações deverão ser seguidos os níveis indicados em projeto, sendo respeitado os mínimos necessários nas laterais para a execução dos serviços. Nos locais onde o terreno não apresentar resistência suficiente, deverão ser executadas escoras, evitando possíveis desmoronamentos.

4. CONCRETO

A fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo por conta da construtora demolições e restaurações que forem determinadas.

Deverão ser tomados os cuidados especiais para que as ferragens sejam protegidas contra os efeitos da corrosão, através de um recobrimento adequado

de acordo com a norma NBR-6118/2003 e utilizando espaçadores colocados entre as formas e ferragens.

As concretagens deverão ser liberadas pela fiscalização.

4.2. ARMADURA DE AÇO

Todas as barras deverão ser novas, livres de ferrugem, defeitos, tintas, óleo, ou materiais graxos que possam reduzir ou impedir sua aderência ao concreto.

A estocagem das barras deverá ser realizada de maneira a protegê-las contra a ação das intempéries, sendo vedada a estocagem do material em contato com o solo.

Na execução das armaduras deverá ser observado:

- número de barras e suas bitolas;
- posição correta das barras;
- Armação e recobrimento.

4.3. EXECUÇÃO E LANÇAMENTO

Caso seja empregado cimento em sacos, os traços serão obrigatoriamente determinados de tal maneira que não se use fração de cimento. A quantidade de água adicionada ao cimento deverá ser estabelecida tendo sempre em vista a umidade dos agregados e ao fator água cimento.

Nenhum concreto deverá ser lançado sem que a armadura, as formas e os acessórios tenham atendido as respectivas posições definitivas especificadas nos desenhos de projeto e as demais impostas pela NB-1.

Todo concreto deverá ser bem adensado, usando vibradores do tipo e tamanho apropriados. A vibração será executada cuidadosamente para se evitar que se destaquem as armaduras e o aparecimento de vazios. Na massa de concreto não será permitida a vibração excessiva.

4.5. RETIFICAÇÃO E LIMPEZA

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que por ventura resultantes, serão tratadas com argamassa de cimento a areia no traço que confira estanqueidade, resistência e coloração semelhante a do concreto circundante.

As rebarbas e saliências maiores serão eliminadas.

Todo concreto aparente externo e interno será lixado mecanicamente antes de sua limpeza e impermeabilização.

Toda superfície de concreto aparente externa será submetida a um tratamento final de proteção contra a ação das intempéries, em tempo firme.

5. INFRAESTRUTURA

5.1 ESCAVAÇÕES PARA FUNDAÇÕES

As escavações, quando houver necessidade, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ser tomado o cuidado aconselhável para a segurança dos operários e da própria obra.

5.2 ATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como enchimento de pisos serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 20cm de espessura, no máximo, energeticamente apiloadas, para serem evitadas fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas.

Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas decorrentes de laboratório, quando o julgamento da fiscalização.

5.3 LAJE:

Laje em concreto armado de 180x150cm, e:5cm, sc= 0,1t/m², inclui fôrmas e escoras.

6. PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolos de 1^a, bem queimados no padrão ABNT, de 6 furos e=14cm (9X14X19cm).

Os tijolos deverão ser molhados, para sua saturação, antes do assentamento, que deverá ser realizado com argamassa mista 1:4 + 130kgcim/m³ (cimento, cal, areia) na espessura e alinhamento indicados em projeto.

As três primeiras fiadas de tijolos, em todas as paredes acima do lastro térreo serão assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 com adição de impermeabilizante em proporção 1:15 à água de emassamento.

A cada 3 fiadas de alvenaria deverá ser colocada 2 barras de Ø 5mm em torno de sua estrutura afim de garantir a amarração das paredes.

6.1 ARGAMASSA

O preparo da argamassa deverá ser mecânico e deverão ser utilizadas masseiras, tabuleiros e estrados com superfícies planas e impermeáveis. Apenas quando não se justificar o uso da betoneira, deverá ser utilizado o processo manual na preparação da argamassa.

A massa deverá ser homogênea, com aspecto uniforme e consistência plástica adequada, devendo ser utilizada antes do início de endurecimento.

A cal deverá ter um período de cura de pelos menos 6 dias (cal virgem ou em pedra) ou 3 dias (cal hidratada).

A medida dos agregados deverá ser executada por meio de caixotes de madeira, com volume igual ou múltiplo de 35 litros, a fim de facilitar a fiscalização dos traços nas argamassas onde o aglomerante principal seja o cimento.

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, com as arestas vivas e os planos perfeitos.

Revestimento de argamassa será constituído de, no mínimo, duas camadas superpostas contínuas e uniformes.

O emboço parede interna e externa e laje com espessura máxima de 20mm deverá ser aplicado sobre a superfície a revestir, previamente chapiscada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Para o emboço externo deverá ser utilizada argamassa de cal e areia, no traço 1:3 com adição de 50 Kg de cimento por m³ de argamassa. O impermeabilizante será adicionado a água da argamassa de acordo com a proporção indicada pelo fabricante.

O emboço deverá ser iniciado somente depois de embutidas todas as canalizações, colocados todos os marcos e aduelas e após a pega do chapisco.

Sobre o emboço deverá ser aplicado reboco regularizado a régua e desempenadeira, não sendo tolerado qualquer ondulação de desigualdade de alinhamento de superfície.

O reboco das paredes e forro será de argamassa de cal e areia fina, traço 1:3 com 5% de cimento e acabamento alisado a feltro.

No reboco externo será usado argamassa pré-fabricada. Sobre o reboco deverá ser aplicada massa acrílica.

Chapisco da parede interna e externa com argamassa, cimento e areia, traço 1:3, e=5mm.

Abertura de rasgo em alvenaria para passagem tubulação 25 mm e posteriormente fechamento rasgo alvenaria com argamassa mista 1:4+50Kg.

7. PISOS E RAMPAS

Aterro apilado manual, camadas 20cm.

Lastro de pedra brita apilada manual, e:3cm.

Concreto não estruturado, para lastro, com aditivo impermeabilizante, e:5cm.

8. ESQUADRIAS E ABERTURAS

Deverão ser utilizados materiais de boa qualidade, sem defeitos ou falhas.

Tanto quanto for possível a ajustagem e montagem das peças será executada na fábrica. Todo o trabalho de colocação de esquadrias deverá ser executado por profissionais qualificados dentro de suas áreas de atuação

Furos de rebite e parafusos deverão ser escamados, as emendas deverão apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, rebarbas ou desníveis.

8.1 METÁLICAS NOVAS

- Alçapão em chapa de aço com puchador, conforme projeto
- Escada vertical interna, em aço, conf.proj (h=1,30)
- Pintura em esmalte sintético 2 demão, em esquadria de ferro.

8.2 METÁLICAS EXISTENTES


- Retirada de esquadrias metálicas

9. SERVIÇOS DIVERSOS

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, jardins, ou seja, tudo que refere-se à obra.

Toledo, 31 de outubro 2013.



Mauricio Pozzolo Batista

Eng. Civil Crea-PR: 74655/D



ORGAOS PUBLICOS:

000016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TOLEDO
ADMINISTRAÇÃO
LUIS ADALBERTO BETO LUNETTI
PATROCINANTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

R. Raimundo Leonardi, 1534
cep 85900-110.
Fone: (043) 3477 3334
Toledo - PR

ARQUITETÔNICO

REFERENCIA:

PLANTA BAIXA E CORTES A-A, B-B

OBRA: ADEQUAÇÃO DA CASA DA BOMBA HIDRÁULICA

LÓCAL: Rua Sarandi, esquina com Haroldo Hamilton, Quadra T28,
Lotes nº 14 e 15, Centro, Toledo-PR.

PROPR.: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

PRANCHA:

01/01

SITUAÇÃO:



PROJETO:

Mauricio Pezzolo Batista
Engenheiro Civil - CREA/PR 74.655/D

RESP. TÉCNICO:

ESTATÍSTICAS:

ÁREA À CONSTRUIR: 4,17 m²

PROPRIETÁRIO:

ADRIANO REMONTI
Presidente da Câmara Municipal
Toledo - PR

PROJETO:

2013

ESCALA:

INDICADA

DESENHO:

S. HABITAÇÃO

Profissional: MAURICIO POZZOLO BATISTA
Guia referente à ART 20134396792
Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO

000017

CAIXA

10490.81290 43010.200244 01343.967921 9 58890000005000

Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002013439679-2	21/11/2013	R\$ 50,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10490.81290 43010.200244 01343.967921 9 58890000005000



Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA				Vencimento 21/11/2013
Cedente		(creawebart)		Agência/Código Cedente
CREA-PR (76.639.384/0001-59)				0373/081294-3
Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Process.
14/11/2013			NÃO	14/11/2013
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. da Moeda	Valor da Moeda
	SR	R\$		X
				(=) Valor do Documento
				R\$ 50,00

INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20134396792
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado MAURICIO POZZOLO BATISTA
Sacador/Avalista

(-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado **R\$ 50,00**
 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



000018



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Conta de débito:	0726 / 006 / 00000183-6

Representação numérica do código de barras:

10490.81290 43010.200244 01343.967921 9 58890000005000

Data do vencimento:	21/11/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	50,00
Identificação da operação:	GUIA CREA

Data de débito:	19/11/2013
Data/hora da operação:	19/11/2013 09:22:24

Código da operação:	00286423
Chave de segurança:	3098XN42P2HZCYRJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMDUR - Empresa de desenvolvimento urbano e rural de Toledo-PR.
CNPJ: 77.878.023/0001-28
PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS

Obra: Adequação de casa de bomba hidráulica
Dimensão: 4,17 m²
Prazo de Execução (dias): 120 dias

Local: Câmara Municipal de Toledo - PR

BDI: 30,00%
Encargos Sociais: 50,76%

Data: 25/11/13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							UNID	QUANT.	P.U. c/ BDI	TOTAL PARCIAL	TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes.											
1.3	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3m excluindo esgotamento / escoramento.						m ²	4,17	3,83	15,97		R\$ 342,04
Sub-Total							m ³	7,09	45,99	326,07		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
2.1	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados.											
2.2	Retirada de esquadrias metálicas.						m ³	0,50	25,55	12,78		R\$ 41,74
Sub-Total							und	1,00	28,96	28,96		
INFRAESTRUTURA												
3.1	Placa em concreto armado (laje) de 180x150 cm, e: 5cm.											
Sub-Total										41,74		
PAREDES							m ²	2,70	128,70	347,49		R\$ 347,49
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 15 cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)											
4.2	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.						m ²	14,11	51,16	721,87		R\$ 1.093,95
4.3	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual.						m ²	14,11	4,73	66,74		
Sub-Total							m ²	14,11	21,64	305,34		
PISO												
5.1	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo.											
5.2	Lastro de brita											
5.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante.						m ³	0,57	47,81	27,25		R\$ 317,39
Sub-Total							m ³	2,83	83,78	237,10		
ESQUADRIAS							m ³	0,08	663,01	53,04		
Sub-Total										317,39		
Sub-Total Geral												R\$ 441,23

6.1	Alçapão em ferro 0,70x0,70m, incluso ferragens.	und	1,00	101,35	101,35	
6.2	Escada em aço CA-50 d=1/2" (12.5mm), l=0,3m, incluso pintura com fundo anti-oxidante fornecimento e instalação.	m	1,30	228,63	297,22	
6.3	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revólver/compressor, duas demãos.	m²	6,96	6,13	42,66	
	Sub-Total				441,23	
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	Limpeza final da obra	m²	4,17	1,64	6,84	R\$ 6,84
	Sub-Total				6,84	
	TOTAL GERAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
	TOTAL GERAL DA MÃO DE OBRA					R\$ 1.107,10
	TOTAL GERAL EM R\$					R\$ 2.590,68

A composição dos custos unitários é com base na planilha de valores de obras da SEIL/DER, SINAPI, e valores de mercado conforme Lei nº 8.666/93 e. A composição do BDI para edificações, segue recomendações do acórdão 2369/2011 do TCU assim como a resolução SEIL/DER-PR n.º 001/2012. A composição do LDI para pavimentações segue recomendações em Nota Técnica do DNIT e Acórdão 325/2007 (IRPJ). O orçamento e o projeto são complementares entre si.


ASCÂNIO JOSÉ BUTZGE
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


THIAGO STEFAN APPIO
 ORÇAMENTISTA EMDUR


GIOVANY LUIZ FRANTZ
 DIRETOR TÉCNICO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GERAL

Obra: Adequação de casa de bomba hidráulica
Local: Câmara Municipal de Toledo - PR
PROPONENTE: Prefeitura do Município de Toledo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)		MESES			
				1º	2º	3º	4º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,20%	FS	100,00%			
		342,0400	FN	342,0400	0,0000	0,0000	0,0000
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,61%	FS	100,00%			
		41,7400	FN	41,7400	0,0000	0,0000	0,0000
3.0	INFRAESTRUTURA	13,41%	FS		10,00%	90,00%	
		347,4900	FN	0,0000	34,7490	312,7410	0,0000
4.0	PAREDES	42,23%	FS		50,00%	50,00%	
		1.093,9500	FN	0,0000	546,9750	546,9750	0,0000
5.0	PISO	12,25%	FS		100,00%		
		317,3900	FN	0,0000	317,3900	0,0000	0,0000
6.0	ESQUADRIAS	17,03%	FS				100,00%
		441,2300	FN	0,0000	0,0000	0,0000	441,2300
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,26%	FS				100,00%
		6,8400	FN	0,0000	0,0000	0,0000	6,8400
TOTAL		100,00%	FS	14,81%	49,52%	82,70%	100,00%
		2.590,680	FN	383,78000	899,11400	859,71600	448,07000
ACUMULADO				383,78000	1.282,89400	2.142,61000	2.590,68000


ASCÂNIO JOSÉ BUTZGE
DIRETOR SUPERINTENDENTE


THIAGO STEFAN APPIO
ORÇAMENTISTA EMDUR


GIOVANY LUIZ FRANTZ
DIRETOR TÉCNICO

000021



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MAO DE OBRA	TOTAL
73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,32	2,63	5,95
74077/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2,90	2,02	4,92
74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	0,48	2,02	2,50
74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1,11	2,02	3,13
	ANDAIMES				
73875/1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	11,00	4,20	15,20
73618	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2	3,23	2,49	5,72
73673	ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A	M2	4,48	8,69	13,17
73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	6,29	7,40	13,69
84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	1,11	0,84	1,95
84112	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	M2	10,72	2,30	13,02
	DIVERSOS				
72817	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	153,63	30,40	184,03
73804/1	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	9,70	6,07	15,77
74219/1	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	28,13	18,51	46,64
74219/2	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	15,72	18,51	34,23
84126	CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	M2	5,52	12,59	18,11
	MOVIMENTO DE TERRA				
	ESCAVACAO MANUAL				
7011	ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS	M	0,00	3,02	3,02
78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	0,00	20,14	20,14
73965/1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1,50M	M3	0,00	62,93	62,93



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
73965/2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATE 4.5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	0,00	92,29	92,29
73965/3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	M3	0,00	109,07	109,07
73965/4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	0,00	40,27	40,27
73965/5	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	0,00	46,98	46,98
73965/6	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	0,00	75,51	75,51
73965/7	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	0,00	92,29	92,29
73965/8	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	0,00	46,15	46,15
73965/9	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	0,00	83,90	83,90
73965/10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,00	29,37	29,37
73965/11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,00	37,76	37,76
73965/12	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,00	50,34	50,34
73965/13	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, DE 6 A 7, 5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.	M3	0,00	83,90	83,90
73965/14	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA RIJA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 6 A 7, 5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.	M3	0,00	109,07	109,07
76443/1	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL	M3	0,00	35,24	35,24
76443/2	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL	M3	0,00	45,31	45,31



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
72216	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,00	109,07	109,07
	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS				
	CINTA, VERGA E CONTRAVERGA				
742001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60,BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	7,14	4,25	11,39
83901	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	6,75	4,75	11,50
68049	CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ	M2	72,99	36,48	109,47
	ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM MADEIRA				
741442	SUPOORTE APOIO CAIXA D'AGUA BARROTES MADEIRA DE 1A	UN	15,46	0,00	15,46
	APARELHOS DE APOIO NEOPRENE				
84153	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)	KG	69,87	1,30	71,17
84154	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	DM3	161,46	1,30	162,76
	ALVENARIA				
	MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA				
72214	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	0,00	33,56	33,56
72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	0,00	20,98	20,98
73899/1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,00	38,30	38,30
73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,00	47,87	47,87
72219	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	M3	0,00	54,54	54,54
72220	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO	M2	0,00	8,39	8,39
72177	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA	M2	1,71	0,70	2,41
	TIJOLOS MACICOS				
6519	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	112,16	43,82	155,98
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	64,16	34,31	98,47
72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	34,03	18,73	52,76
72133	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	185,35	66,33	251,68
	TIJOLOS FURADOS				



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	0,00	24,28	24,28
72144	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	0,00	44,51	44,51
72146	RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	1,34	26,30	27,64
72149	RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	0,00	26,30	26,30
	PORTAS EM MADEIRA				
73880/2	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 X 2,10M INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UN	548,70	107,29	655,99
73906/1	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UN	676,12	69,34	745,46
73906/2	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 70X210X3,5CM C/MARCO 1A 7X3,5CM C/DOBRADICA LATAO CROMADO C/ANEIS	UN	572,31	54,46	626,77
73906/3	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UN	906,91	70,64	977,55
73906/4	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UN	1262,91	76,40	1339,31
73906/5	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UN	1314,65	78,39	1393,04
73906/6	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS	UN	718,09	68,05	786,14
73910/1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	198,31	68,05	266,36
73910/2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	325,80	68,05	393,85
73910/3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	199,96	69,34	269,30
73910/4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	330,01	69,34	399,35
73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	201,89	70,64	272,53



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
73935/3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10X10X20CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), E= 1CM	M2	23,96	31,61	55,57
73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	15,94	25,45	41,39
73935/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	13,35	21,07	34,42
73982/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	13,24	16,73	29,97
73935/2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	28,02	22,04	50,06
73987/1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	27,45	31,94	59,39
76445/1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA	M2	12,57	21,15	33,72
76445/3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	21,28	31,81	53,09
76445/2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	10,74	14,77	25,51
	APARENTES				
73810/1	ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL	M2	70,14	55,61	125,75
545	ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA 23CM), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM.	M2	187,91	80,40	268,31
546	ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM A CHATO (ESPESSURA 11CM), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM	M2	98,41	50,07	148,48
	BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL				



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MAO DE OBRA	TOTAL
5974	CHAPISCO CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	M2	1,24	2,17	3,41
73928/1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL	M2	1,15	2,44	3,59
73928/2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	1,37	2,44	3,81
73928/5	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1,68	2,77	4,45
73928/6	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1,65	2,44	4,09
73928/7	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	0,99	2,36	3,35
74161/1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1,43	2,27	3,70
74199/1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL	M2	5,24	13,81	19,05
5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1,42	2,77	4,19
5978	EMBOCO EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	2,33	13,47	15,80
5984	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	18,03	13,14	31,17
5990	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	4,00	13,14	17,14
73741/1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	6,61	13,81	20,42
73927/1	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4,11	11,38	15,49
73927/5	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	M2	5,76	16,26	22,02
73927/8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2,99	11,38	14,37
73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	3,98	13,81	17,79



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
 ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MAO DE OBRA	TOTAL
	CHAPISCO				
5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO	M2	1,24	2,17	3,41
73928/1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MANUAL	M2	1,15	2,44	3,59
73928/2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	1,37	2,44	3,81
73928/5	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1,68	2,77	4,45
73928/6	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1,65	2,44	4,09
73928/7	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MANUAL	M2	0,99	2,36	3,35
74161/1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1,43	2,27	3,70
74199/1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL	M2	5,24	13,81	19,05
5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO	M2	1,42	2,77	4,19
	EMBOCO				
5978	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	2,33	13,47	15,80
5984	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	18,03	13,14	31,17
5990	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	4,00	13,14	17,14
73741/1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	6,61	13,81	20,42
73927/1	EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4,11	11,38	15,49
73927/5	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	M2	5,76	16,26	22,02
73927/8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2,99	11,38	14,37
73927/9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	3,98	13,81	17,79

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)**Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
73964/1	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	13,20	25,17	38,37
5719	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M. UTILIZANDO MATERIAL ARGILO - ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA. J A CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DOMATERIAL ADQUIRIDO, NAO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE O REATERRO	M3	3,25	25,17	28,42
73964/1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	0,00	25,17	25,17
73964/2	REATERRO VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M LARGURA EM FAVELAS	M3	0,00	21,14	21,14
73964/4	REATERRO DE VALAS / CAVAS. COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM.	M3	0,00	17,62	17,62
73964/6	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	0,00	25,17	25,17
79488	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	0,65	3,78	4,43
79489	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO	M3	0,00	3,78	3,78
83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3	0,00	29,37	29,37
79481	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO	M3	0,00	16,78	16,78
53527	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS)	M3	0,00	33,56	33,56
79510/1	FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PO DE PEDRA	M3	49,65	20,98	70,63
79510/2	REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PO DE PEDRA. INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTACAO, EM BECOS DE ATE 2,5M DE LARGURA, EM FAVELAS	M3	49,65	26,18	75,83
83345	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO)	M3	47,68	7,98	55,66
83346	UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.	M3	0,55	0,12	0,67
79508/1	FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL, COM PEDRA DE MAO JOGADA	M3	37,59	33,56	71,15
79508/2	FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL, COM PEDRA DE MAO ARRUMADA	M3	37,59	50,34	87,93
	ATERRO MECANICO				
72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	5,48	6,16	11,64
72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	40,96	6,16	47,12
73964/5	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTACAO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	1,51	5,18	6,69



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
73406	CONCRETO FCK= 15.0 MPA (1: 2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	222,32	122,87	345,19
73972/2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, SEM LANCAMENTO	M3	237,66	47,87	285,53
73972/1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA C/ CARREGADOR MECANICO, NA OBRA, SEM LANCAMENTO	M3	248,73	46,79	295,52
	ESTRUTURAL USINADO				
74137/2	CONCRETO USINADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	260,76	126,32	387,08
74137/3	CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	274,83	126,32	401,15
74137/4	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	295,95	126,32	422,27
74138/1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	277,78	35,35	313,13
74138/2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	292,55	35,35	327,90
74138/3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	314,73	35,35	350,08
74138/4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	342,95	35,35	378,30
74138/5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	359,04	35,35	394,39
	CONCRETO PROJETADO				
73878/1	EXECUCAO DE CONCRETO PROJETADO, COM CONSUMO DE CIMENTO 350KG/M3	M3	1281,58	415,88	1697,46
	PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO				
74157/3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,34	126,32	126,66
74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,34	65,63	65,97
	LASTROS				
	AGREGADO				
74164/4	LASTRO DE BRITA	M3	48,72	16,78	65,50
73692	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	66,13	16,78	82,91
84170	LASTRO DE SEIXO ROLADO APILOADO	M3	78,76	20,98	99,74
	CONCRETO SIMPLES				
74115/1	EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2.5:6). PREPARO MANUAL	M3	156,66	107,58	264,24



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
73907/5	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:1:3, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	4,24	8,67	12,91
83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	141,41	288,83	430,24
	LASTRO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE				
83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	241,61	288,83	530,44
74048/7	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	7,25	8,67	15,92
	LAJES				
	MANUTENCAO / REPAROS - LAJES				
84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	0,00	162,76	162,76
	LAJES PRE-MOLDADAS				
74141/2	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	45,11	21,47	66,58
74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	49,94	24,97	74,91
74141/4	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	69,82	27,67	97,49
74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	39,77	18,25	58,02
74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	34,66	16,25	50,91
74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	38,66	19,26	57,92
	ACABAMENTO DE LAJE				
	ELEMENTOS DIVERSOS				
	MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS				



SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
73940/1	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M	UN	495,13	71,74	566,87
73945/1	JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER, DUAS FOLHAS, DIVISAO HORIZONTAL	M2	527,14	38,19	565,33
73961/1	JANELA MAXIM AR CHAPA DOBRADA	M2	596,55	35,08	631,63
73984/1	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISAO HORIZONTAL	M2	505,17	38,19	543,36
73984/2	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR	M2	401,26	38,19	439,45
	COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO				
74073/1	ALCAPAO EM FERRO 0,60X0,60M, INCLUSO FERRAGENS	UN	55,30	13,31	68,61
74073/2	ALCAPAO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS	UN	59,18	18,26	77,44
73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	172,50	31,52	204,02
73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	116,28	120,49	236,77
74195/1	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	204,74	32,61	237,35
73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9, 52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	10,46	26,93	37,39
74103/1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 D= 1/2" (12,5MM), L=0,3M, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,45	19,68	43,13
74194/1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	116,21	67,95	184,16
73396	DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG	UN	55,46	0,00	55,46
74072/1	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	17,84	27,93	45,77
74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	59,42	27,93	87,35
74072/3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	31,61	27,93	59,54
	PORTAS EM ALUMINIO				
68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	M2	308,55	26,35	334,90
74071/1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	394,25	40,27	434,52
74071/2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	396,07	40,27	436,34
	JANELAS EM ALUMINIO				
68052	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	501,69	23,59	525,28
73809/1	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM - AIR, SERIE 25	M2	543,32	21,07	564,39
74067/1	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	M2	490,17	35,38	525,55
74067/2	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25	M2	623,24	35,38	658,62

**PARANÁ**GOVERNO DO PARANÁ
Secretaria de Infraestrutura e Obras
PÚBLICAS**SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)**Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	7,11	7,68	14,79
74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	6,92	7,68	14,60
40905	PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	4,96	7,26	12,22
74109/1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	4,43	7,68	12,11
73715	PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL	M2	0,78	37,32	38,10
79463	PINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA	M2	1,80	6,07	7,87
79464	PINTURA A OLEO S/ESQUADRIA DE MADEIRA DUAS DEMAOS	M2	2,97	7,68	10,65
79497/1	PINTURA A OLEO COM MASSA	M2	3,95	9,28	13,23
79466	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS - 260901	M2	5,09	6,24	11,33
79494/1	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIM LISO C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO FOSCO SOBRE PAREDE PREPARADA COM REVESTIMENTO LISO EXCL ESTE	M2	5,08	3,21	8,29
79496/2	PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO SOBRE MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAOS DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA CLASSE.	M	1,22	5,15	6,37
	PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS				
6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	6,04	16,18	22,22
73794/1	PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO	M2	3,63	16,18	19,81
73446	PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE	M2	2,93	8,78	11,71
73924/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	5,28	10,12	15,40
73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	5,47	10,12	15,59
73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	5,55	10,12	15,67
74145/1	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAOS FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	8,73	3,41	12,14
79499/1	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAOS D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	7,66	6,07	13,73
79499/2	PINTURA POSTE RETO DE ACO 7 A 9M C/1 DEMAOS TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	13,30	12,13	25,43




SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)

Resolução Conjunta SEIL/PRED 005/2013
ref.: JUNHO 2013 vigência: AGOSTO 2013



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. MEDIDA	CUSTOS		TOTAL
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
73603	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	823,35	0,00	823,35
73604	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	1726,30	0,00	1726,30
	BANCOS				
74228/1	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	53,57	79,40	132,97
	ESTACA MANGUE				
	LIMPEZAS				
	LIMPEZA GERAL				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,16	1,17	1,33
74243/1	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	0,00	1,17	1,17
	LIMPEZA DE PISOS				
73800/1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	11,00	12,49	23,49
73948/10	LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO	M2	2,87	9,23	12,10
73948/11	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	0,86	10,07	10,93
73948/12	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO	M2	5,62	8,05	13,67
73948/13	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	M2	1,66	3,36	5,02
73948/14	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	2,26	4,03	6,29
73948/15	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	1,60	5,87	7,47
	LIMPEZAS DIVERSAS				
84115	LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME	M2	0,05	1,51	1,56
84125	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	0,95	3,36	4,31
73745/1	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA	M2	4,04	2,70	6,74
73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	0,00	0,84	0,84
73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	0,31	4,20	4,51
73948/3	LIMPEZA AZULEJO	M2	0,61	2,52	3,13
73948/4	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	M2	0,31	4,20	4,51
73948/5	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE	M2	0,89	2,35	3,24
73948/6	LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO	M2	1,83	5,45	7,28
73948/7	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	M2	2,86	10,07	12,93
73948/8	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	1,18	5,03	6,21



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000035

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

NÚMERO 03/2013

PROPONENTE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO - EM-DUR, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 77878023/0001-28, com sede na Avenida José João Muraro, nº. 1944 – Jardim Porto Alegre, **CIDADE:** Toledo, **ESTADO:** Paraná

OBJETO: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção e reparo na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo, nos termos da Lei Municipal nº 1.199 de 21 de novembro de 1984, Lei Municipal "R" nº 10 de 24 de fevereiro 2010 e Lei Municipal "R" nº 48 de 01 de junho de 2011, conforme orçamento e serviços a seguir descritos:

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.U. C/BDI	TOTAL PARCIAL	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 342,04
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	m ²	4,17	3,83	15,97	
1.3	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3m excluindo esgotamento/escoramento	m ³	7,09	45,99	326,07	
	Sub-total				342,04	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 41,74
2.1	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m ³	0,50	25,55	12,78	
2.2	Retirada de esquadrias metálicas.	und	1,00	28,96	28,96	
	Sub-total				41,74	
3.0	INFRAESTRUTURA					R\$ 347,49
3.1	Placa em concreto armado (laje) de 180x150 cm, e: 5cm.	m ²	2,70	128,70	347,49	
	Sub-total				347,49	
4.0	PAREDES					R\$ 1.093,95
4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 15 cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	14,11	51,16	721,87	
4.2	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo manual.	m ²	14,11	4,73	66,74	
4.3	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual.	m ²	14,11	21,64	305,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000036

					1.093,95	
5.0	PISO					R\$ 317,39
5.1	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo.	m ³	0,57	47,81	27,25	
5.2	Lastra de brita	m ³	2,83	83,78	237,10	
5.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m ³	0,08	663,01	53,04	
	Sub-total				317,39	
6.0	ESQUADRIAS					R\$ 441,23
6.1	Alçapão em ferro 0,70x0,70m, incluso ferragens	und	1,00	101,35	101,35	
6.2	Escada em aço CA-50 d=1/2" (12,5mm), l=0,3m, incluso pintura com fundo anti-oxidante fornecimento e instalação.	m	1,30	228,63	297,22	
6.3	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revólver/compressor, duas demãos.	m ²	6,96	6,13	42,66	
	Sub-total				441,23	
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 6,84
7.1	Limpeza final da obra	m ²	4,17	1,64	6,84	
	Sub-total				6,84	
	TOTAL GERAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R\$ 1.107,10
	TOTAL GERAL DA MÃO DE OBRA					R\$ 1.483,58
	TOTAL GERAL					R\$ 2.590,68

VALOR GLOBAL: Para o presente objeto o valor é de **R\$ 2.590,68** (dois mil quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a conclusão dos serviços, mediante emissão da nota fiscal.

Para o objeto desta dispensa, a proponente obriga-se a observar:

- Quando da emissão da Nota Fiscal será retido o percentual de **11% (onze por cento)** da mão-de-obra para fins de recolhimento de INSS;
- Como a empresa é sediada no Município de Toledo, deve emitir nota fiscal de prestação de serviços eletrônica.

PRAZO DE EXECUÇÃO: A execução dos serviços deverá ser realizada em até **30 (trinta) dias** a contar da assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de **90 (noventa) dias**, a contar da assinatura do contrato.



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000037

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.001-01.031.00012-002 Manutenção da Administração da Câmara Municipal

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

AMPARO LEGAL: Inciso VIII do artigo 24 da Lei 8.666/93, que diz: "É dispensável a licitação".

- "Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado".

Jessé Torres Pereira Junior, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conferencista de Direito Administrativo na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, colaborador da Enciclopédia Saraiva do Direito, *in* "Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública", Editora Renovar, 8ª Ed., 2009, páginas 156/157, ao comentar mencionado dispositivo legal, assim se manifesta:

"A Lei nº 8.883/94 fez a hipótese do inciso VIII girar 180 graus ao tornar dispensável a licitação se:

- a) O adquirente for pessoa jurídica de direito público interno (logo, a regra não se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado na posição de adquirente);
- b) O bem ou serviço objeto da aquisição for produzido por órgão (administração direta) ou entidade (administração indireta) integrante da Administração Pública;
- c) O órgão ou entidade fornecedor haja sido criado anteriormente à Lei nº 8.666/93 e com o fim específico de produzir aqueles bens ou serviços;
- d) O preço seja compatível com o que se encontre no mercado.

Desde que atendidas estas últimas condições, podem ser contratados diretamente os bens ou serviços produzidos, por exemplo, por fundações e empresas públicas."

No presente caso os requisitos exigidos estão sendo atendidos, pois o adquirente dos serviços é a Câmara Municipal de Toledo (Pessoa Jurídica de direito público interno - art 14 CC);

O serviço é prestado pela própria EMDUR, constituída para este fim, conforme artigo 4º do Estatuto; A EMDUR foi criada antes da Lei nº 8.666/93, ou seja, em 1984, através da Lei nº 1.199/84, e, por fim, temos que o preço contratado é o compatível com o praticado no mercado.

Por derradeiro, temos que de acordo com o artigo 26, da Lei nº 8.666/93 a publicação poderá ser feita após a contratação, porquanto a publicação constitui condição de eficácia do ato de contratar.

Toledo, 02 de dezembro de 2013.

RODRIGO LEONARDO PRIESNITZ
DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000038

PARECER JURÍDICO Nº 209.2013

Assunto: Licitação.

Objeto: Dispensa de Licitação nº 005.2013 para execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo.

Parecer. Legalidade: art. 24, inc. VIII, Lei nº 8.666/1993.

Vieram a esta Assessoria, por determinação do Senhor Diretor-Geral da Câmara Municipal, pedido de parecer jurídico quanto à *Dispensa de Licitação nº 005.2013 para execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo.*


É o relatório

O presente processo de Dispensa de Licitação nº. 005/2013, cujo objeto é a *execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo*, foi elaborado nos termos do inc. VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93, encontra-se conforme os ditames legais, razões pelas quais somos de parecer favorável à continuação do processo licitatório, dando-se ainda a publicidade que a modalidade e/ou os recursos envolvidos determinem, tudo nos termos do artigo 26, lei supra. Ressalta-se ainda a necessidade de publicação também do contrato, conforme art. 61, §único da Lei nº 8666/1993.

Toledo, 02 de dezembro de 2013.


Eduardo Hoffmann
Assessor Jurídico

Fabiano Scuzziato
Assessor Jurídico



CONTRATO Nº 020/2013

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO** e a **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO - EMDUR**, na forma abaixo:

- 1.- Contratante:** **1.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Sarandi, nº 1049, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 77.402.196/0001-75, neste ato representada por seu Presidente Vereador **ADRIANO LUÍS REMONTI**, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Julio Verne, CEP: 85.906-040, nº 573, Jardim Porto Alegre, Toledo, Paraná, portador da carteira de identidade nº 6765817-5 e inscrito no CPF sob o nº 024.250.609-79.
- 2.- Contratada:** **2.1.- EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO - EMDUR**, empresa pública, com sede na Avenida José João Muraro, nº. 1944, Jardim Porto Alegre, Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 77.878.023/0001-28, neste ato representado pelo Sr. Ascânio José Butzge, brasileiro, casado, Diretor Superintendente, residente e domiciliado na Rua Willy Barth, nº 1687, Novo Sobradinho, Toledo-PR, portador da CI - RG nº 2141495-6 e inscrito no CPF sob nº 427800049-1.
- 3.- Objeto:** **3.1.-** Execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção e reparo da casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo, conforme planilha orçamentária, projeto arquitetônico e memorial descritivo anexos ao processo de dispensa de licitação, que integram este instrumento.
- 4.- Da documentação legal:** **4.1.-** O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nº 8.666/93 e de acordo com as conclusões do edital de Dispensa de Licitação nº 005/2013, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos.
- 5.- Prazo de execução e vigência:** **5.1.-** O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura deste contrato.
5.2.- A seu turno, o prazo de vigência deste Contrato é de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do presente.
- 6.- Valor e dotação:** **6.1.-** O valor global para o objeto é de **R\$ 2.590,68 (dois mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)**, denominado valor contratual.
6.2.- Dotação:
01.001-01.031.00012-002 Manutenção da Administração da Câmara Municipal
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- 7.- Pagamento:** **7.1.-** O pagamento será efetuado em parcela única, no prazo de 10 (dez) dias após o cumprimento do contrato.
7.2.- O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente de titularidade da Contratada, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma, mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente.
- 8.- Das obrigações da Contratante:** **8.1.-** São obrigações da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso dos técnicos da empresa CONTRATADA, para que possam desempenhar seus trabalhos junto ao prédio Câmara Municipal, desde que devidamente credenciados e identificados.



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000040

- b) Não permitir que pessoas estranhas que não sejam técnicos da CONTRATADA, intervenham no prédio da Câmara Municipal.
c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA, na vigência do contrato, qualquer irregularidade constada antes, durante e após os reparos.

9.- Das penalidades:

9.1.- Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

- a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a **5% (cinco por cento)** do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **02 (dois)** anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

9.1.2 - O Contratado reconhece o direito de o Contratante rescindir o contrato em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas avençadas, conforme previsão do artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

10.- Disposições finais:

10.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.

10.2.- E por estarem justos e contratados firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.

Toledo, 02 de dezembro de 2013.

Contratante:


Adriano Luis Remonti
Presidente da Câmara Municipal de Toledo

Contratada:


Ascânio José Butzge
Diretor Superintendente da EMDUR

Testemunha 01

Nome:


CPF:


439.733.479-72

Testemunha 02

Nome:

CPF:


009.590.779-36



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR) dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.toledo.pr.gov.br

Ano IV

Toledo, 4 de dezembro de 2013

Edição nº 901

Página 8

KGZ6597	279270F000027498	22/11/2013	74630
ASH0489	279270A000042463	19/11/2013	55500
AAU2902	279270F000027550	26/11/2013	74550
AGF8046	279270A000042920	14/11/2013	60412
AIC4083	279270A000042914	14/11/2013	55500
HQS8553	279270A000042926	21/11/2013	60501
DKR6258	279270F000027516	23/11/2013	74630
ABV8297	279270F000027523	24/11/2013	74550
MAL2386	116100E003952881	14/11/2013	60501
HQK1087	279270F000027512	23/11/2013	74630
AUA0082	116100E004720574	10/11/2013	60501
DKD8568	279270F000027547	26/11/2013	74550
CAP8318	279270F000027503	24/11/2013	74550
AJZ7570	279270F000027513	23/11/2013	74550
AVI1388	279270F000027542	26/11/2013	74550
APE2786	279270F000027543	26/11/2013	74550
ACN9886	279270R000014832	20/11/2013	74630
AUL2476	279270F000027536	25/11/2013	74550
ASW7047	279270F000027504	25/11/2013	74550
AWW1060	279270A000040988	22/11/2013	73662
JWN5641	279270F000027491	21/11/2013	74550
AUC2523	279270F000027528	24/11/2013	74550
AAS5444	279270A000043209	22/11/2013	73662
AVI6976	116100E003995730	08/11/2013	57200

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013

PROPONENTE: EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO.

ENDEREÇO: Av. José João Muraro, 1944 – Jd Porto Alegre – Toledo-PR

OBJETO: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção e reparo na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo, nos termos da Lei Municipal nº 1.199 de 21 de novembro de 1984, Lei Municipal "R" nº 10 de 24 de fevereiro 2010 e Lei Municipal "R" nº 48 de 01 de junho de 2011. **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.590,68 (dois mil quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos). **PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a conclusão dos serviços, mediante emissão da nota fiscal. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** A execução dos serviços deverá ser realizada em até 30 (trinta dias) a contar da assinatura do contrato. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da sua assinatura. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.001-01.031.00012-002 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00.

AMPARO LEGAL: Inciso VIII do artigo 24 da Lei 8.666/93. Toledo, 02 de dezembro de 2013.

EXTRATO CONTRATO Nº 020/2013

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO. **OBJETO:** Execução global (material e mão de obra) dos serviços de manutenção e reparo na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo. **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.590,68 (dois mil quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos). Contrato firmado em 02 de dezembro de 2013, conforme conclusões do processo de Dispensa de Licitação nº 005/2013.

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze (25.11.2013), segunda-feira, às dezoito horas e quarenta e oito minutos (18h48min), no Auditório e Plenário Edílio Ferreira da Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná, teve início a realização da quadragésima primeira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da décima quinta legislatura, sob a direção do Vereador Adriano Remonti, Presidente do Legislativo, e secretariada pela Vereadora Sueli Guerra, Primeira Secretária. Feita a chamada e, conforme a Lista de Presenças, constatou-se estarem presentes os Vereadores Ademair Dorfschmidt, Adriano Remonti, Edinaldo Santos, Eudes Dallagnol, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Giancarlo de Conto, Lucio de Marchi, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Reinaldo Rocha, Renato Reinmann, Rogério Massing, Sueli Guerra, Tita Furlan, Wagner de Labio e Valtencir Britto. Presentes a unanimidade dos Vereadores, o Presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes termos: "Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta quadragésima primeira sessão ordinária". Em seguida, o Presidente convidou os presentes para que se posicionassem adequadamente para a execução do Hino Nacional Brasileiro. **PEQUENO EXPEDIENTE:** O Presidente Adriano Remonti anunciou que, diante da disponibilização na rede interna de computadores e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL, da ata da quadragésima sessão ordinária, realizada no dia 18 de novembro, e ausência de impugnação, é considerada aprovada, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno. **COMUNICADOS AO PLENÁRIO:** o Presidente comunicou que os membros das Comissões de Legislação e Redação, de Finanças e

LEILÃO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL DE TOLEDO - PR - 2ª VARA CIVEL DE TOLEDO - PR

Data do 2º Leilão: 10 / dezembro / 2013 - às 14:00 horas. Informações, Detalhes, Ediais e Visitação: www.queirozleiloes.com.br / 41 3354-5608 / 45 9999-7217 / 41 9991-9477

Local: Auditorio da OAB/Subseção de Toledo - Rua General Estilac Leal, 1574 - Centro - Toledo - PR

Formas de Pagamento: A Vista ou Parcelado. Bens Imóveis - A Vista ou Parcelado - A Condição a Vista, podem ser paga com sinal de 20%, mais 5% de comissão do leiloeiro e o restante 80%, no prazo máximo de quinze dias impreterivelmente (sob pena de perda do sinal).

LOTE 05
IMÓVEL URBANO COM 7.006,80M² NO LOTEAMENTO CENTRO INDUSTRIAL OITAVO LORFONZON. DISTRITO DE VILA NOVA. LOTE 05, COM 7.006,80M² DE ÁREA.

LOTE 01
IMÓVEL URBANO NA RUA RIACHUELO, S/Nº, ESQUINA COM A RUA SÃO PAULO, DISTRITO DE OURO PRETO

LOTE 06
AUTOMÓVEL PASSADIVELA EM SEU MODELO 1986/1986. Antimvel VW Passat Village LX, placas AD136, 9099 quilômetros rodados.

LOTE 06
IMÓVEL URBANO NA RUA RIACHUELO, S/Nº, ESQUINA COM A RUA SÃO PAULO, DISTRITO DE OURO PRETO

LOTE 07
UMA TESSA RAZADA DE PUNÇÃO PARA CORTAR CHAPAS DE ALUMÍNIO

LOTE 08
UMA TESSA RAZADA DE PUNÇÃO PARA CORTAR CHAPAS DE ALUMÍNIO

LOTE 09
IMÓVEL URBANO NA RUA RIACHUELO, S/Nº, ESQUINA COM A RUA SÃO PAULO, DISTRITO DE OURO PRETO

LOTE 10
IMÓVEL URBANO NA RUA RIACHUELO, S/Nº, ESQUINA COM A RUA SÃO PAULO, DISTRITO DE OURO PRETO

LOTE 11
UMA TESSA RAZADA DE PUNÇÃO PARA CORTAR CHAPAS DE ALUMÍNIO

Obs. Qualquer Bem poderá ser retirado do Leilão a critério da Justiça. (consulte) - Anúncio meramente ilustrativo. Qualquer divergência, permanecer os dados dos Ediais, afazados no respectivo Juízo. (consulte). Verifique a atualizaçao dos Imóveis, procurando a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis.

EMISSÃO DE LICENÇA PREVIA
A Empresa abaixo torna pública sua intenção de requerer a Licença Prévia nº 034474 para o empreendimento a seguir especificado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 059/2013 - Dispensa de Licitação nº 004/2013 de Renda.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Luis Bickel torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para a atividade a ser implantada Linha Rural 184-C, São Salvador, Toledo - PR.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013
OBJETO: Aquisição de materiais destinados à pintura de sinalização viária e de manuseio de luminosos de luz LED destinada à administração municipal do Município de São José das Palmeiras - PR.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
PORTARIAS Nº 002/2013 de 02 de dezembro de 2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, EXERCE O PODER EXECUTIVO LOCAL, faz saber a todos os cidadãos que...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Resultado da sessão do Pregão Presencial nº 046/2013
Objeto: Aquisição de materiais destinados à pintura de sinalização viária e de manuseio de luminosos de luz LED destinada à administração municipal do Município de São José das Palmeiras - PR.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
DECRETO Nº 019/2013
DE 11 DE dezembro de 2013
SÉRIE C - Dispõe sobre a abertura de Edital de Licitação Suplementar para aquisição de materiais.

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013
PROPOSTOR: EMOUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO
ENDERECO: Av. José Joaquim Mariz, 1444 - Jd. Paraíso Alegre - Toledo - PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 - CONVOCAÇÃO Nº 115
A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, torna público a convocação de 115 servidores públicos.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS DE MÁQUINAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO OESTE - REGIÃO DE TOLEDO
Objeto: prestação de serviços de manutenção e reparo em casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo.

EXTRATO CONTRATO Nº 020/2013
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO E EMOUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO
OBJETO: Execução global imaterial e mac em obra dos serviços de manutenção e reparo na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo.

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2010 - CONVOCAÇÃO Nº 29
A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, torna público a convocação de 29 servidores públicos.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - CISOPAR
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
CARGO: MOTORISTA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

PODER JUDICIÁRIO
RUIZO DE DIREITO Nº 2ª VARA CIVEL
COMARCA DE TOLEDO - PR
EDITAL DE CITAÇÃO
PARA SER PROMITIDA A VENDA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 - CONVOCAÇÃO Nº 104
A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, torna público a convocação de 104 servidores públicos.

CONCURSO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - CISOPAR
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
CARGO: MOTORISTA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

CITAÇÃO DE KLEVIS JUSTIÇA DAS NEVES
PARTES: EMOUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO E EMOUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO
OBJETO: Execução global imaterial e mac em obra dos serviços de manutenção e reparo na casa de bomba hidráulica do espelho d'água em frente à Câmara Municipal de Toledo.

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 - CONVOCAÇÃO Nº 30
A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, torna público a convocação de 30 servidores públicos.